2, rue Jean Lantier
75001 Paris
Tél. 01 44 88 84 00
www.sempariseine.fr
contact@sempariseine.fr

Marchés supérieurs à 209 000 euros

Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :	Travaux
Objet :	Travaux de remplacement complet de 3 ascenseurs situés12, rue de l'ingénieur Keller - 31 et 55 quai de Grenelle, 75015 Paris
Descriptif :	La présente consultation a pour objet la conclusion d'un marché portant sur les travaux de remplacement des ascenseurs existants et en fonctionnement situés aux adresses suivantes 12, rue de l'Ingénieur Keller, 31 et 55, quai de Grenelle à Paris 15ème. Le marché est composé d'une Tranche Ferme (TF) et de deux Tranches Optionnelles (TO), portant sur des travaux complémentaires. Les travaux à réaliser au titre de la Tranche Ferme sont les suivants: - Travaux de remplacement des ascenseurs existants, (TF) Les travaux à réaliser au titre des Tranches Optionnelles sont les suivants: - Travaux d'installation d'équipements de climatisation, (TO1) - Travaux d'installation d'équipements de supervision. (TO2)
Avis d'Appel Public à la Concurrence :	Avis publié sur Marchés Online
Date de remise des offres :	**Vendredi 21 Juillet 2017 – 12h00**
Modalités d'obtention - **des documents** - **d'informations administratives et techniques**	Toute personne intéressée peut consulter et télécharger gratuitement en totalité le DCE sur la plateforme de réponse aux consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur, accessible à l'adresse suivante : http://www.marchesonline.com. Par ailleurs, le DCE complet peut être remis gratuitement sur simple demande écrite formulée à l'attention du Pôle Juridique et Marchés de la SemPariSeine soit : Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr Par fax : 01 42 33 27 84 Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr Par fax : 01 42 33 27 84 Par téléphone : 01 44 88 84 37/39
Délais d'exécution	Le délai d'exécution de la tranche ferme est compris entre la date de notification du marché et le 31/12/2017 au plus tard. Ce délai inclut la période de préparation, la fabrication et la livraison des matériels. Ce délai d'exécution sera l'hypothèse la plus défavorable et pourra être raccourci selon le nombre d'ascenseurs effectués de front et en fonction du planning défini par le Titulaire. La durée de chaque tranche optionnelle (le cas échéant en cas d'affermissement) s'inscrit dans la durée globale du marché.